&/
N
/--‘:(\
GOBIERNO DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE PICA

071
DECRETO ALCALDICIO N U £ &
PICA, 014

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

1.- La Ley N° 19886; del 2003, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y prestacion de Servicios. El Decreto Supremo N® 250 del Ministerio de
Hacienda, de fecha 09 de marzo del 2004, que reglamenta la ley antes mencionada.

2.- La resolucion Exenta N° 885 de fecha 27.11.2013
mediante el cual el Gobierno Regional de Tarapacd aprueba el Convenio de transferencia de
Recursos Fondo Regional de Iniciativas Locales FRIL a la Municipalidad de Pica para le ejecucion del
Proyecto denominado “Construccion Plaza Miraflores, Comuna de Pica”, codigo BIP 30136458-0 con
una asignacion presupuestaria de $ 52.327.000.- (cincuenta y dos millones trescientos veintisiete mil
pesos) del presupuesto FNDR 2013.

3.- Decreto Alcaldicio N° 890 de fecha 20 de Diciembre
de 2013, que aprueba la licitacion publica de la obra denominada “Construcciéon Plaza Miraflores,
Comuna de Pica”, ID 3885-210-LP13.

4- Que por el Decreto Alcaldicio N° 055, con fecha 28
de Enero de 2014, se declara desierta la licitacion con 1.D.: 3885-210-LP13, denominada Construccion
Plaza Miraflores, comuna de Pica, puesto que ninguna de las ofertas presentadas resulto
conveniente alos intereses municipales.

CONSIDERANDO:

Considerando la necesidad de contar con una nueva
plaza de 913 m2 para la Comuna de Pica, la cual tenga la particularidad de recibir al turista, con
espacios de descanso, asi también, los piquenos puedan tener un espacio publico el cual cuente
con dreas de paseo y recorrido como sombreaderos, juegos infantiles y dreas verdes.

Y en uso de las facultades que me confiere el texto
refundido de la Ley N° 18.695, Orgéanica Constitucional de Municipalidades;

DECRETO:
1.- APRUEBASE, las siguientes bases administrativas y
técnicas y demds antecedentes de la licitacion publica N° 3885-15-LP14 sobre 1000 UTM,

denominada "Construccion Plaza Miraflores, Comuna de Pica"”, materias que pasan a ser parte
integrante del presente Decreto.

“Construccion Plaza Miraflores, Comuna de Pica”

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA LICITACION .




La Municipalidad de Pica requiere realizar la ejecucion del proyecto denominado “Construccién
Plaza Miraflores, Comuna de Pica”, la cual se desarrollard en la localidad de Pica.

El presente proyecto consiste en la construccion de una nueva plaza de 913 m2 para la comuna
de Pica, la cual tiene la particularidad de poder recibir al turista, con espacios de descanso, asi
también, los piquenos podréan tener un espacio publico el cual constard de dreas de paseo vy
recorrido como sombreaderos, juegos infantiles y dreas verdes

Para ello se invita a los proveedores del rubro inscritos en el “Portal Mercado Publico", a conocer
las Bases y presentar sus ofertas a través del Portal habilitado para ello, cuya direcciéon es
www.mercadopublico.cl.

2.- REGULACION.

Las normas aplicables a las presentes bases administrativas seran la Ley Orgdnica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado N° 18.575; Ley de Bases de Procedimientos
Administrativos N° 19.880; Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios N° 19.886, Decreto Supremo N° 250 Reglamento de la Ley N° 19.886; Ley Orgdnica
Constitucional de Municipalidades N° 18.695, aclaraciones, consultas, Bases Administrativas
Especiales y Especificaciones Técnicas, Codigo del Trabajo y Leyes, DictGmenes y Normas
Laborales Aplicables, Dictdmenes de la Contraloria General de la Republica, Dictdmenes de la
Direccion de Compras Piblicas.

El orden de prelacion gue tendrd la normativa recién descrita, serd la siguiente:

Contrato.

Aclaraciones y Consultas

Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas

Ley N° ley 19.886 vy su Reglamento

Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios N °

200000

9.886.
Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N © 19.880

Ley Orgdanica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado N° 18.575.
Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N © 18.695.

Decreto Supremo 75 sobre Contratos de Obra Publica.

Ordenanza de Urbanismo y Construccion.

Normativa aplicable vigente
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3.- EL MANDANTE

La presente propuesta es convocada por la llustre Municipalidad de Pica, quien actuard como
mandante para los efectos del llamado, adjudicacion, contratacion, solicitud y recepcién de las
obras contemplados en la presente propuesta.

La Unidad Técnica a cargo de la presente propuesta serd la Direccion de Obras Municipales, 1a
que estard encargada de la correcta y oportuna ejecucion del contrato.

El funcionario de Secplac responsable de este proceso licitatorio, serd don Ricardo Porcel Rivera,
correo ricardo.porcel@municipalidadpica.cl

4. LA PROPUESTA

La llustre Municipalidad de Pica, llama a licitacion publica a los proveedores o contratistas del
rubro, inscritos en Chile Compra, para la ejecucion de las obras municipales denominado:
"Construccién Plaza Miraflores, Comuna de Pica”, segin las condiciones y caracteristicas técnicas
dispuestas en las presentes bases de licitacion.

La modalidad de la propuesta serd a suma alzada, incluidos costos e impuestos asociados a la
ejecucion y recepcion de la obra requerida, en conformidad a las condiciones y caracteristicas
contempladas dentro de la presente propuesta.

Las presentes bases administrativas se complementan con las bases técnicas, las que entregan
informacién especifica respecto a los requerimientos de la propuesta. En caso de contradiccion
entre ambas priman las bases administrativas en cuanto mejoren las condiciones de contratacion
a favor del mandante g



Las ofertas que presenten las empresas, deberdn tener una vigencia de al menos 120 dias
corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Se entiende que por el sélo hecho de
presentar una oferta, el proponente le otorga la vigencia antes mencionada.

5. LOS PROPONENTES.

Podran presentarse a esta Propuesta Publica, todas las personas naturales o juridicas del rubro,
inscritos en Sistema de Compras y Contratacion PUblica (Mercado PUblico), y ademads inscritos en
algunos de los siguientes registros: A) Mop., B} Serviv o C) Registro de Contratista de la
Municipalidad de Pica. y que no se encuentren inhabilitados juridicamente para contratar con
organismos del Estado, segun la legislacion chilena vigente y que cumplan con los requisitos
establecidos que rigen este proceso licitatorio, y que en los Ultimos tres anos no hayan sido
sancionados en contratos de similares caracteristicas por la Municipalidad u otros entidades
fiscales, ni tengan juicios pendientes o terminados que tengan por causa la cobranza judicial de
prestaciones laborales, segun la legislacién chilena vigente y que cumplan con los requisitos en los
antecedentes de esta propuesta.

Las exigencias del punto anterior, se extenderdn en el caso de las personas juridicas a sus socios y
a sus representantes legales.

Durante la etapa de evaluacion, para determinar el cumplimiento de lo sefialado en los parrafos
anteriores de las presentes bases la Comision Evaluadora podrd hacer uso de sus facultades.

El oferente adjudicado para efectos de la firma del contrato deberd contar con la inscripcion vy
habilitacion de Chileproveedores contados dentro del plazo de cinco dias de la notificacién de
adjudicacion, bajo apercibimiento de dejar sin efecto y proceder a una readjudicacion a aquel
oferente que de acuerdo a su evaluaciéon y porcentaje haya ocupado el segundo lugar para la
presente licitacion.

6.-  PUBLICACION DE LA LICITACION Y PRESENTACION DE OFERTAS.

Bl lamado a presentar propuestas vy la recepciéon de las ofertas se hard exclusivamente a través
del portal www.mercadopublico.cl, Sistema de Informacion creado por la Ley de Compras
Publicas N°19.886.

Las Bases de licitacion se publicardn en el referido portal una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que las apruebe.

El proponente deberd presentar los Anexos Administrativos, su Oferta Econdmica y Oferta
Técnica, sdlo a través del sistema web www.mercadopublico.cl , de la Direccion de Compras y
Contrataciéon PUblica, con sus anexos, en formato digital.

La Municipalidad podrd modificar, suplementar o complementar los requerimientos técnicos y
plazos de la licitacion y otras modalidades de la propuesta publica, fundadamente, a través de
un decreto alcaldicio, hasta antes de la apertura de la propuesta, informando lo anterior a través
del portal Mercado PUblico. Se faculta para modificar, por razones fundadas, el plazo de
adjudicacion atreves de decreto alcaldicio.

Sin perjuicio de lo anterior, y previo a la Apertura de las Ofertas, la Municipalidad se reserva el
derecho de emitir para todos los participantes, las aclaraciones a las bases y modificaciones en
las fechas que estimare necesarias, o las que hubieren surgido con motivo de las consultas
efectuadas por los interesados durante el proceso de Licitacién.

Las consultas que los interesados deseen formular con relacién a la materia de esta Propuesta,
deberdn ser realizadas a traves de portal Mercado Publico (www.mercadopublico.cl) en los
plazos estipulados en la publicacion y que se lleva a cabo en el ciclo determinado para el foro de
consultas. Las respuestas se podradn a disposicion del publico en la pdagina web
www.mercadopublico.cl, en los plazos estipulado en el plazo de consultas y desde entonces
pasaran a formar parte de las Bases.

Desde la Publicacion de las Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas a las consultas, estas se
entenderdn informadas a los participantes, por el sélo hecho de ser publicadas en la pdagina
www mercadopublico.cl, Adquisicidon ID N° 3885-15-LP14, y desde entonces pasardn a formar
parte integrante de las presentes Bases.

Por lo anterior, queda estrictamente prohibido todo contacto por parte del proponente con la
Municipalidad mientras dure el proceso de evaluacion de las ofertas, segin lo dispuesto en el
Articulo 39° del Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras Publicas. £l no cumplimiento a este
punto serd causal de exclusion del proponente del presente proceso.

Las bases administrativas y las técnicas deberdn considerarse como integrante del contrato a que
de origen la adjudicacion de la presente licitacion ,,1




7.- FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Las obras a ejecutar solicitados en materia de la presente Propuesta serdn financiadas con
Recursos de Fondos Regional de Iniciativa Local (FRIL), fondos transferidos por estado de avances
a la llustre e Municipalidad de Pica.

El financiamiento considera el valor total de todos los gastos que demande la ejecucion de las
obras sean estas directas e indirectos, impuestos, permisos, certificados y gastos incluidos, que
equivale al precio propuesto por el contratista en su oferta. Este valor comprende la totalidad de
los materiales y mano de obra, permisos certificados, gastos genercles , no asintiéndole al
contratista el derecho de cobrar ningun valor adicional por cualquier concepto que involucre el
presente contrato y hasta la entrega efectiva de la obra, de acuerdo a los requerimientos
técnicos y recepcion conforme de la Direccidon de Obras. El precio de la obra se mantendrd
inalterable durante toda la vigencia del contrato y no podrd modificarse unilateralmente por el
contratista bajo ninguna circunstancia, ni ain cuando se invoque circunstancias derivadas de las
condiciones de mercado o la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayeor.

El confrato a que se refieren 1as presentes Bases Administrativas serd adjudicado mediante
licitacion publica, y ejecutado bajo la modalidad de Suma Alzada, sin reagjustes, estados de pago
mensuales.

La Municipalidad de Pica se reserva el derecho de descontar o aumentar partidas, disminuir o
aumentar unidades en los items, adjudicar total o parcialimente, o declarar no adjudicada la
presente propuesta, segun se estime conveniente a los intereses municipales.

La presente propuesta publica denominada “Construccion Plaza Miraflores, Comuna de Pica”,
cuenta con un presupuesto oficial de $ 52.327.000.- (Cincuenta y dos millones trescientos
veintisiete mil pesos) impuesto incluido.

8.- VISITA A TERRENO.

La Municipalidad de Pica indicard en la ficha de licitacion correspondiente |la fecha, hora y lugar
para la realizacion de una visita a terreno obligatoria; en dicha instancia los oferentes efectuaran un
recorrido del entorno a fin de identificar las calles y sus caracteristicas para identificar el lugar donde
se ejecutara la obra. La no concurrencia a dicha visita inhabilitard la presentacion de sus ofertas en
el proceso de licitacion.

Los oferentes que concurren a la visita a terreno deberdn indicar silo hacen como persona natural,
persona juridica o en representacion de alguna de estas calidades mencionadas. A la visita de
terreno concurrir@ la Unidad Técnica de la Municipalidad quien levantard acta a objeto de certificar
la participacion de los oferentes y las observaciones que se suscitaren durante la realizacion de esta
diligencia.

9.- DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

9.1 Las ofertas (Técnica y Econdmica), documentos administrativos y anexos deberdn ser
presentadas a través del Portal de Chilecompra en la fecha y horas del cierre sefalados.

9.2 El orden de las ofertas estd determinado por lo siguiente:
a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las
presentes Bases, € independiente de la cantidad de paginas que lo constituyan, debe estar en
un solo archivo digital.
b) Nombre y contenido de los archivos digitales: Al ingresar la documentacion en el portal
www.mercadopublico.cl, se deberd especificar en el nombre del archivo el contenido de éste,
a fin de poder identificar répidamente a qué documentacion corresponde a fin de agilizar el
proceso de apertura de las ofertas.

9.3 Formato: El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comun (idealmente PDF
o JPG).
9.4 La Oferta Econdmica deberd contener el valor total neto, a suma alzada por la totalidad

de la obra solicitada, y el valor total bruto en el Formulario de Oferta Econdmica, segun las
condiciones establecidas en las presentes bases de licitacion.

9.5 El valor a ofertar en el portal de Mercado Publico, es el valor unitario total por la sumatoria
de cada item requerido, segun el Formulario de Presupuesto Detallado (formato adjunto a las Uf
bases). L




9.6 La Oferta Técnica, contendrd descripcién detallada de lo ofertado, el programa de
trabajo o Carta Gantt. listado de obras similares ejecutadas por el oferente y antecedentes del
oferente.

9.7 La Garantia de Seriedad de la Oferta: En caso que se exija deberd ser presentada
fisicamente, a mas tardar, hasta la fecha y hora de cierre de las propuesta, sefialada en el portal
de Chile compra e ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en Plaza de
Armas N°20, Pica.

9.8 Los datos que contengan ambas Ofertas (Econdmica y Técnica) deberdn coincidir, si no
coinciden puede ser excluido del proceso de licitacion.

10.-CONTENIDO DE LA OFERTA: La Oferta deberd contener
Documentos Administrativos y Anexos:

o Formulario de Identificacién del Proponente simple {Anexo N° 1), debidamente firmado por
el Representante Legal, segun formato tipo adjunto.

) Declaracion de Aceptacion de Bases simple [Anexo N° 2), debidamente firmada, por el
Representante Legal, segun formato adjunto.

o Certificado de Antecedentes Comerciales, emitido por la Cdmara de Comercio y/o
DICOM, con una antigledad no superior a quince dias previos a la fecha de Apertura.

o Certificado de Capacidad Bancaria acreditada

o Certificado _de Inscripcion_ en algunos de los siguientes registros: A) Mop., B) Serviu o C)

Registro de Contratista de la Municipalidad de Pica. ( requisito de admisibilidad)

Si el oferente fuese persona juridica:

o Certificado _de Vigencia de la Sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices
respectivo, con fecha no superior a 30 dias de antigiedad a la fecha de apertura.
o Certificado _de Antecedentes Personales emitido por el Servicio de Registro Civil e

Identificacion del representante de la empresa, con fecha no superior a 15 dias de
antigbedad ala fecha de la apertura.

) Copia simple del Rol Unico Tributario del oferente (RUT) de la empresa vy de la Cédula de
identidad de su representante legal

) Garantia de Seriedad de la Oferta, segun indicaciones contenidas en el punto 9.7 y 10.2 N°1
y 20.1 de las presentes Bases. Esta debe presentarse fisicamente en la Oficina de Partes del
Municipio en la hora y fecha establecida en el cierre de la propuesta indicada en el portal
de Chile Compra.

o Certificado de deuda de la Tesoreria General de la Republica con una vigencia no superior
a 30 dias.
. Certificado Laboral v Previsional vigente emitido por la Direccidn o Inspeccidon del Trabagjo

gue permitan _acreditar si el oferente registra saldo insoluto de remuneraciones o
cotizaciones previsionales o litigios laborales con sus trabajadores.

Si e| oferente fuese persona natural:

) Certificado de Antecedentes Personales emitido por el Servicio de Registro Civil e
Identificacién, con fecha no superior a 30 dias de antigledad a la fecha de la apertura y
copia de la Cedula de Identidad

. Garantia de Seriedad de la Oferta, segun indicaciones contenidas en el punto 9.7 ,10.2 N°1,
20.1de las presentes Bases. Esta debe presentarse fisicamente en la Oficina de Partes del
Municipio en la hora y fecha establecida en el cierre de la propuesta indicada en el portal
de Chile Compra.

] Certificado de deuda de la Tesoreria General de la Republica con una vigencia no superior
a 30 dias.
. Certificado Laboral y Previsiondl vigente emitido por la Direccidén o Inspeccién del Trabgjo

gue permitan _acreditar_si_el oferente registra saldo insoluto de remuneraciones o
cotizaciones previsionales o litigios laborales con sus trabajadores.

10.2.- Oferta Técnica
La Oferta Técnica publicada en el sistema web de Compras Publicas del Estado, deberd
incorporar como archivo digital adjunto: 4/




1) Se considera Boleta Bancaria de Garantia de seriedad de la Oferta, tomada a la orden de la
llustre Municipalidad de Pica, para garantizar “la seriedad de la oferta de la licitacion ID
3885-15-LP14, por un monto de $ 300.000.- (Trescientos mil pesos), con un plazo de validez
de alo menos, 30 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. (la boleta
debe ser escaneada también por el portal www.mercadopublico.cl)

2) Listado de las obras similares a la licitada, realizadas por el proponente en los Ultimos 2
anos, indicando:
1.- Mandante de la obra,
2.- Cantidad de obra ejecutada y metros cuadrados construidos
3.- Montos contratados.
4.- Curriculum del profesional a cargo de la obra.

En caso de contar con experiencia en el rubro, el oferente deberd acompadnar contratos ,
ordenes de compra , certificaciones o facturas que acrediten dicha experiencia lo cual serd
evaluado en el criterio respectivo .

3) Programa de frabajo: Se incluird una Carta Gantt detallando la secuencia de elaboracion
de los trabajos a realizar, incluyendo descripcién general de las obras, en concordancia
con el plazo de ejecucion ofrecido.

4) Programa Financiero Estimativo: segun formato tipo , el cual estard referido a los
porcentajes parciales indicados en el Programa de trabajo o Carta Gantt,
5) Declaracion jurada de capacidad econdmica disponible

10.3.- Oferta Econoémica

1) Formulario Oferta Econémica (Anexo 3), debidamente llenado vy firmado por el proponente, o
anterior confeccionado por el Proponente, segin caracteristicas del formulario adjunto a la
propuesta.

2) Formulario Presupuesto Detallado (Anexo 4), debidamente firmado por el representante legal
de la empresa, donde se desglosa el valor unitario neto de la obra contemplada en la presente
licitacion. Lo anterior confeccionado por el Proponente, segin caracteristicas del formulario
adjunto a la propuesta.

3) Comprobante de Ingreso de Oferta Econémica

Proponentes certificados en Chileproveedores:

10.4.- Los proponentes certificados en Chileproveedores, que cuenten con servicios por
acreditacién digital de documentoes, los cuales serdn comprobados en el momento de la
apertura, sélo deberdn subir electrénicamente aquellos requisitos establecidos en el punto 10.1
que no estén en el portal de Chileproveedores, a excepcion del Certificado de Vigencia de la
Sociedad, el cual deberd ser subido electréonicamente en las condiciones establecidas en el
punto 10., es decir, con una vigencia no superior a 30 dias vy la Garantia de Seriedad de la Oferta
que deberd acompanarse materiaimente conforme lo establecido en el punto 9.7

10.5 Todos los documentos, antecedentes comerciales y personales y demds datos subidos
electrénicamente, se presumiran fidedignos y la Municipalidad de Pica se basard en el contenido
de dichos antecedentes para el andlisis de la Propuesta. Cualquier falsedad en los datos y
documentos proporcionados, falsificacion de firmas, timbres o simulacién de documentos, etc.,
serd de exclusiva responsabilidad del proponente, sin perjuicio de las acciones legales a que
diera lugar contra sus autores.

10.6 La Municipalidad de Pica, podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, en tanto que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos
oferentes una situacion de privilegio ni se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y
de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a traves del
portal. La Comisidén de apertura podrd admitir ofertas que contengan emores evidentes vy
meramente formales siempre que ello no afecte la igualdad de los oferentes . 4

11.-  PRESENTACION DE DOCUMENTOS OMITIDOS:




11.1.- Asimismo, la Municipalidad de Pica podrd permitir la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta siempre que ello
no afecte la igualdad de los oferentes y de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del
Art. 40 del Reglamento de la Ley de Compras. El plazo para la presentacién de los documentos
omitidos serd de 48 horas desde que se le notifique a través del portal al oferente que haya
incurrido en la omisidén.- El cumplimiento oportuno de los requisitos formales se encuentra
incorporado como criterio de evaluacién Esta facultad no podrd aplicarse a la omision de
presentacion de boleta de seriedad de oferta y/o de la Oferta econdmica .-

12.-  APERTURA DE LA PROPUESTA

12.1.- Se entiende por "Apertura de la Propuesta” el acto en que la Comisién o encargado de la
Licitacién procede a verificar y aceptar o rechazar electrénicamente, a través del Portal, las
ofertas, constatando que respecto de cada una de ellas se haya constituido y entregado
oportunamente en el Municipio, la respectiva Garantia y ademds los antecedentes requeridos.

12.2.- Las actas que se originen producto de esta apertura estardn a disposicién de los interesados
en el portal de Mercado Publico, segin el nimero de ID correspondiente a la licitacién en
cuestién.

12.3 La Municipalidad de Pica se reserva el derecho de rechazar todas o cada una de las ofertas,
sin que ello otorgue derecho a los proponentes a indemnizacién alguna por los gastos incurridos
en la presentacién de la propuesta.

12.4- En tal sentido, la oferta se declarard inadmisible, si de acuerdo al estudio de los
antecedentes presentados se estimard que las propuestas no rednen los requisitos exigidos en las
bases; o desierta, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten conveniente a los
intereses de la Municipalidad.

13.- LA COMISION DE APERTURA

13.1.- La Comisién de Apertura es un dérgano colegiado al que le corresponde recibir las
propuestas en el acto de Apertura y velar por que éstas cumplan con las Bases,. La Comisién de
Apertura, serd@ nombrada previamente por Decreto Alcaldicio, en su defecto, esta Comisidn
podrd estar integrada por:

Director de Secplac, o funcionario(a) que éste designe para ello.

Director de Obras, o funcionario{a) que éste designe para ello.

Secretario Municipal, guien hard de ministro de fe sdlo durante la Apertura.
Administrador Municipal, o el funcionario{a} que designe.

Director de Control Interno, o el funcionario (a} que designe al efecto.
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Reunida la Comisién de Apertura de Propuesta, sélo, “constatard la existencia y el cumplimiento
en cuanto a su forma y plazos de la documentacién exigida en estas Bases". Finaimente emitira
un acta de apertura de propuesta, mediante el cual se informard a la Comisién de Evaluacion
de Propuesta los antecedentes revisados y las determinaciones dispuestas por esta instancia.

La Municipalidad pone en conocimiento de los oferentes que, aunque se haya aceptado la
documentacién presentada en el acto de apertura, ésta queda sujeta a otras revisiones,
pudiendo encontrar diferencias U omisiones que no fueron observadas en la mencionada
apertura. Esta situacién implica que el [los) oferentes puedan quedar fuera de base en la etapa
de evaluacién técnica.

Las ofertas recibidas en la presente licitacion, seran descalificadas de inmediato, y declaradas
fuera de Bases, en los siguientes casos

Q) En caso que no se presenta materialmente dentro de plazo la boleta de garantia de
seriedad de la oferta o bien el "Plazo de Vigencia”, monto, glosa del Vale Vista o boleta
Bancaria de Seriedad de la oferta, no corresponda a lo especificado en las Bases Administrativas.
b) En caso que no se acompane la Oferta Econdmica

c) Cualguier otfra situacién que a juicio de la mayoria de la comisibn amerite dejar al oferente
fuera de bases, siempre que ello no se afecte el principio de estricta sujecién a las bases y la
igualdad de los oferentes. 4



13.1 En cuanto a la Comisién de Evaluacion, y sin perjuicio de las facultades entregadas al
Secretario Municipal sélo para el acto de Apertura como ministro de fe, en el resto del proceso de
andlisis y seleccién de propuestas la Comisidn de Evaluacién podrd estar compuesta por los
demds miembros de la Comisidn de Aperturq, y ésta serd presidida por el Director de Secplac, a
fin de definir y gestionar cada una de las acciones que en conjunto adopte la Comisidn,
correspondiéndole por ende, el voto dirimente en ambas comisiones. Igualmente, en caso no
indicar expresamente la composicién de la Comisidn de Apertura, ésta siempre podrd estar
integrada por:

1. Director de Secplac, o funcionario(a) que éste designe para ello.
2. Director de Obras, o funcionario(a) que éste designe para ello.
3. Administrador Municipal, o el funcionario(a) que designe.

4. Profesional especialista en el Grea.

14.- EVALUACION

14.1 Recepcionadas las ofertas a través del Portal de Compras Publicas, la Comisidbn deberd
evaluar y estudiar los antecedentes de cada una de ellas, emitiendo una decisién fundada que
propondrdn en su respectivo Informe al Sr. Alcalde, para la emisidn del respectivo Decreto
Alcaldicio.

14.2 La Comisién, para efectos de la seleccidn y evaluacién de las propuestas, deberd basarse en
los criterios que al respecto se han establecido en las presentes Bases. Sin perjuicio de ello, la
Comisién queda facultada para realizar consultas a expertos en temas relacionados con la
propuesta, solicitar informes técnicos ante dudas, inquietudes o aclaraciones que estimen
convenientes para transparentar el proceso y dar recomendaciones mds claras respecto a él o
los proponentes a adjudicar.

14.3 Las condiciones y requisitos administrativos y/o técnicos de las presentes Bases se consideran
condiciones minimas, no obstante lo cual, serd materia de la Oferta presentada por el
proponente, la presentacién y descripcién de ofro tipo de garantias, servicios adicionales no
mencionados en estas Bases y sus documentos relacionados, los que serdn evaluados conforme a
los criterios previamente sefialados.

14.4 Una vez realizada la Apertura de las Ofertas, la Unidad Técnica podra solicitar via portal de
Mercado Publico, a cada uno de los Proponentes, en conjunto o individualmente, aclaraciones,
documentacién o certificados sobre cualquier aspecto de su Oferta. Estas aclaraciones deberan
ser ingresadas por el oferente en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Pica, a mas tardar
dentro de las 48 horas siguientes, contados desde la emisién del requerimiento a través del portal
de Mercado PUblico.

14,5 Los criterios de evaluacién de la presente Propuesta, los cuales serdn utilizados por la
Comisién de Evaluacion, serdn los establecidos en los cuadros siguientes :

Criterio Ponderacién Detalle
Precio Precio minimo x 100 dividido por precio de cada oferente x
(Obligatorio) 30% 0.30
Plazo de Plazo de entrega minimo ofertado x 100 dividido por plazo
Ejecucion 25% de entrega de cada oferente x 0.25
(Obligatorio)

Experiencia en
Obras Similares
(Obligatorio)

40%

El oferente deberd acreditar mediante documentos
escaneados en el portal su experiencia de trabagjos en el
rubro. (Subir documentos como drdenes de compra,
facturas, recepcidén definitiva u otros)

Criterio Puntiaje
De 1 - a 5 obras acreditadas 10%.
De 6 - a 8 obras acreditadas 20%
Sobre 8 obras acreditadas 40 %
No informa 0%




Cumplimiento
de Requisitos

5%

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los
requisitos formales de presentaciéon de la misma vy
acompanando todos los antecedentes requeridos obtendrd
100 puntos. El oferente que haya incumplido alguno de los
requisitos formales o haya omitido antecedentes o
certificaciones al momento de presentar su oferta, aun
cuando los haya acompanado con posterioridad, en virtud
del articulo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N° 19.886,

obtendrd 0 %. en este sub-criterio.

Ante una igualdad de puntagje en la evaluacién final de las ofertas se adjudicara:
- 1° por Mayor experiencia de la empresa.
2° por Mejor Oferta Econdmica

15-  ADJUDICACION

15.1 La Municipalidad de Pica se reserva el derecho de adjudicar la propuesta, de acuerdo a lo
que mds convenga a sus intereses, en consecuencia podrd disminuir algunas de las partidas
indicadas en el presupuesto a fin de adecuarla a los fondos destinados para este proyecto.,

READJUDICACION
15.2 En el evento de que el adjudicatario, se desista de su oferta, no suscriba el contrato en el
plazo establecido en las bases o no presente- dentro de plazo- la garantia de fiel cumplimiento
de contrato cuando proceda; la Municipalidad podrd readjudicar al segundo, tercer y sucesivos
mejores oferentes.

15.3 La Municipalidad comunicard, a través del portal de Mercado Publico, el resultado de la
propuesta, comenzando a regir la adjudicacion y el apercibimiento para ia firma del
correspondiente contrato. Paralelamente la Unidad Técnica del Contrato deberd verificar a
través de los certificados laborales emitido por la Direccion del Trabajo, si la empresa registra
saldos insclutos de remuneraciones © cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados los Ultimos dos anos a fin de adoptar las medidas
gue correspondan

16. EL CONTRATO:

16.1 El contrato deberd ser suscrito por el adjudicatario, dentro de los diez dias hdbiles siguientes a
la fecha de la adjudicacién en el portal de Mercado Publico. En caso que, durante la ejecucion
del contrato se produzcan hechos que, previa calificacion de la Unidad Técnica respectiva,
ameriten aumento o disminucion de plazos o valores, podrd modificarse el respectivo contrato,
con la anuencia del adjudicatario y sin necesidad de llamar a nueva Propuesta, todo lo anterior
enmarcado bajo la Ley N° 19.886 de Contratacion y Compras Publicas.

16.2 Serd responsabilidad del oferente adjudicado solicitar el respectivo contrato a la
Municipalidad y gestionar su curso normal de acuerdo a lo establecido en estas bases, como
también su entrega firmado al Municipio dentro de los plazos establecidos. Cualquier falta o
incumplimientos de los plazos establecidos para llevar a cabo la tramitacion del presente
contrato, imputable al oferente adjudicado, serd motivo de la aplicaciéon de multas.

16.3 E! contrato en cuestion tendra una duracion segun el plazo ofertado por el oferente para la
ejecucidon de la obra, sin perjuicio de la vigencia posterior necesaria para fiscalizar el buen
funcionamiento de la misma, contados desde la fecha de total tramitacion del acto
administrativo que 1o aprueba, pudiendo las partes poner término a éste por razones
fundamentadas y por escrito con una anticipacién minima de 30 dias a la fecha efectiva del
término. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad por razones de buen servicio o en caso de
incumplimiento por parte de la empresa de cualquiera de las obligaciones estipuladas o por la
concurrencia de alguna causal prescrita en el contrato o en las presentes bases, podrd poner
término anticipado y con razones fundadas en cualguier momento de la ejecucidn del presente
contrato, sin otorgar derecho a indemnizacién alguna al oferente adjudicado. ,u'\



Prohibicion de Cesién:

El adjudicatario, no podrd ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna, manteniéndose siempre como Unico y exclusivo
responsable ante la Municipalidad de Pica.

Factoring:

16.4 La Municipalidad deberd cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos
por sus contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes.

16.5 Habida cuenta de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.123, que regula el trabajo en
régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el
contrato de trabagjo de servicios transitorios, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 14 de
Octubre de 2006, los proveedores deben tener presente las disposiciones e implicancias de dicho
texto legal, siendo de su exclusiva responsabilidad las implicancias y consideraciones de ésta.

16.6 Se deja constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las presentes Bases
y anexos, se entienden incorporadas sin necesidad de mencidn expresa en los contratos que se
realicen con el adjudicado y este se hace responsable del cumplimiento de las obligaciones que
de tales documentos se derivan.

16.7 Para todos los efectos legales emanados del contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Pica, y sélo para efectos de la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia se
fijara en la ciudad de Pozo Almonte. Dicha competencia se alterard en caso que se llegaren a
crear Tribunales Ordinarios de Justicia con la competencia pertinente en la comuna de Pica.

Todos los gastos e impuestos correspondientes al contrato y sus modificaciones, serdn de cargo
del contratista

17. EJECUCION DE LA OBRA Y ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

17.1 Lla obra deberd ser ejecutada por el Contratista en el lugar fisico indicado en las
especificaciones técnicas y planos correspondientes e indicadas en la visita a terreno por la
unidad técnicas

Del mismo modo, el proponente adjudicado, deberd disponer de los medios de transportes,
personal para la ejecucion de la obra, y todos los costos asociados a la entrega de acuerdo a la
programacion que para estos efectos disponga la Unidad Técnica.

17.2 La entidad licitante al momento de la recepcion de las obras por parte del oferente,
levantard un acta, con el fin de verificar el estado vy calidad de las mismas y el cumplimiento del
plazo de entrega.

17.3 Si al revisar las obras, éstas presentaran observaciones, errores u omisiones al momento de la
entrega, o no cumpliera con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente éste serd
rechazada por la Unidad Técnica, quien podrd fijarle al contratista un plazo no superior a cinco
dias para ser subsanadas, dejando constancia de éstas en un documento denominado Acta de
Recepcidn provisoria con observaciones. Sin perjuicio de las garantias ofertadas por el
proponente. Posterior a esa fecha comenzard a regir lo establecido respecto de las multas en las
presentes bases administrativas, hasta que el adjudicatario dé total cumplimiento de las
condiciones establecida en las presentes bases.

17.4 La Unidad Técnica serd la encargada de recepcionar, evaluar, e instruir modificaciones y/o
observaciones, levantar la recepcién conforme definitiva para la certificacion de la factura y su
posterior pago, sin perjuicio de las facultades de la Direccidon de Control Municipal, que
basdndose en las facultades que le otorga la Ley N° 18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, hara fiscalizaciones a fin de trasparentar y dar cumplimiento en forma cabal al
contrato. Esta recepcion no eximird al proponente adjudicado de responder por oS vicios, errores
o defectos ocultos que no sean detectados al momento de la entrega de los bienes.

18. FORMAS DE PAGO
18.1 La modalidad de pago se efectuard en un plazo méaximo de 30 dias hdbiles, contados

desde la fecha de recepcion conforme de la factura, Orden de compra y Recepcion Conforme,
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por parte de la Unidad Técnica, y cumplidos todos los requisitos necesarios establecidos en las
presentes bases previa disponibilidad presupuestaria.

18.2 La recepcidn conforme, deberd ser acreditada por la Unidad Técnica de la presente
licitacion, con la firma del coniratista o su representante legal y del Director de Obras
Municipales.

18.3 El proponente adjudicado deberd emitir factura con el respaldo de la(s) orden{es) de
compra generadas en el periodo facturado, dentro de los diez (10) primeros dias del mes
siguiente al facturado para un correcto control de los procesos de inventario, control y pago.

18.4 La factura deberd extenderse a nombre de “Municipalidad de Pica”, RUT 69.010.400-8, con
domicilio en Plaza de Armas N° 20, Pica y entregada con todos los requisitos establecidos en las
presentes bases; donde la framitacién y gestion de los requisitos establecidos precedentemente
serdn de exclusiva responsabilidad del proponente.

18.5 El precio del contrato se pagard mediante Estados de Avance.

18.6 Para dar curso al estado de pago mensual autorizado, el contratista deberd adjuntar los
siguientes documentos:

- Copia de planilla de pago de las imposiciones del personal de la obra a los organismos de
prevision y salud, correspondiente al mes anterior al estado de pago autorizado, adjuntdndose
listado actudlizado de todo el personal que trabgja en la obra (si corresponde).

- Un certificado con vigencia no mayor de 30 dias de la Inspeccién del Trabajo competente, que
acredite que no hay reclamos pendientes de parte del personal, ni muitas por solucionar,
respecto de la obra materia del contrato.

- Ofros documentos solicitados por la U.T. o mencionados en el contrato y que sean necesarios
para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados en las Bases de la
propuesta.

- Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Pica, debidamente autorizado por Servicio de
Impuestos Internos (S.1.1.)

19. MULTAS Y SANCIONES
En caso que el contratista no efectie o entregue en conformidad y satisfactoriamente las obras
encomendadas, la Unidad Técnica procederd a la aplicacién de multas por concepto de:

19.1 Si el Contratista no entrega las obras totaimente terminadas dentro del plazo contfractual,
pagard una multa diaria de 0.1%, del monto total del contrato, incluidas las ampliaciones y
disminuciones de obras, y obras extraordinarias.

19.2 El monto total por concepto de multas no podrd exceder del 15% del valor del contrato.

19.3 El contratista podrd reclamar administrativamente las multas establecidas por la Inspeccién
Técnica a través del libro de obras. Dicho reclamo deberd presentarse por escrito ante la Unidad
Técnica, en el plazo de 3 dias hdbiles contados desde su notificacién por parte de ésta en el libro
de obras. Toda reclamacién presentada extempordneamente deberd desecharse de plano.
Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal se considerara como no oficial y por lo tanto
sin validez administrativa.

19.4 El pronunciamiento emanado de la Unidad Técnica respecto del reclamo presentado por el
conftratista, podrd ser apelado. Para tales efectos el contratista deberd presentar sus descargos
por escrito, en un plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacién de la resolucién, ante el
Sr. Alcalde, quien en su calidad de Jefe Superior del Servicio podrd resolver en Ultima instancia de
acuerdo con sus facultades.

19.5 La aplicacién de las multas se hard unilateral y administrativamente, deduciendo su valor del
estado de pago Unico y final o de las garantias vigentes, una vez resuelto todo reclamo y/o
apelacién de cardcter administrativo presentada por el contfratista ante las instancias
determinadas para tales efectos, o transcunido el plazo de 3 dias hdbiles desde su notificacion
por parte de la Unidad Técnica en el libro de obras, sin que se materialice reclamo alguno. No se /

1



dard curso al estado de pago, en tanto se encuentre pendiente el reclamo interpuesto por el
contratista.

19.6 No procederd el cobro de la multa si el incumplimiento se debe a caso fortuito o fuerza
mayor u otro motivo no imputable al proveedor. El caso fortuito o de fuerza mayor serd calificado
como tal por la Unidad Técnica, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el
proveedor acredite el hecho que le impide cumplir y aprobado formal y fundadamente por el Sr.
Alcalde, cuando corresponda.

19.7 La multa serd descontada del estado de pago, la que se determinard con antelacion al
pago.

19.8 Multa por renuncia del contrato. El oferente adjudicado que renuncie al contrato sin
cumplirlo totalmente serd sancionado con una multa equivalente al 25% del monto total
adjudicado vy se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato por simple resclucion
administrativa, sin forma de juicio, no obstante cualquier otra medida que el caso requiera.

20.  GARANTIAS

Se considera Boleta Bancaria de Garantia de seriedad de la Oferta, tomada a la orden de la
llustre Municipalidad de Pica, por un monto de $ 300.000.- (Trescientos mil pesos), con un plazo
de validez de a lo menos, 30 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Esta
debe ser escaneada también por el portal www.mercadopublico.cl y presentada en forma fisica
en la oficina de partes de la . Municipalidad de Pica antes de la fecha de cierre de |la propuesta.

20.1 De Seriedad de la Oferta.- Todo oferente deberd presentar una Garantia de Seriedad de la
Oferta con vigencia igual o superior a 30 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de
la presente Propuesta, por la suma de $300.000.- (Trescientos mil pesos), debidamente
individualizada con nombre y nimero de la Propuesta que se garantiza. Si el oferente se desiste
de su oferta total o parcialmente, no suscribe el contrato de adjudicacion por causas imputables
a él, o no presenta la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los plazos
establecidos para estos hechos, la Municipalidad podrd dejar sin efecto la adjudicacion y se haré
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, por simple rescolucién administrativa. La garantia
debera ser tomada o constituida por el oferente, no por un tercero, a nombre de Municipalidad
de Pica, RUT 49.010-400-8, cuya glosa debera indicar lo siguiente: Garantia Seriedad de la
Oferta, “Construccion Plaza Miraflores, Comuna de Pica”, ID: 3885-15-LP14.

El contratista podrd solicitar la restitucion de la boleta de seriedad de la oferta por escrito o via
telefénica la cual serd enviada a custodia en tesoreria municipal para su posterior endoso y/o
devolucion.

20.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

El contratista garantizard el Fiel Cumplimiento del contrato, mediante una boleta bancaria de
garantia de liquidez inmediata, extendida a nombre de llustre Municipalidad de Pica RUT 69.010-
400-8, por un monto igual al 5§ % del valor del monto total del contrato. El instrumento que
garantiza el fiel cumplimiento del contrato, deberd mantener una vigencia de, a o menocs, 60
dias a contar de la fecha de cierre de la licitacién, cuya glosa deberd indicar lo siguiente:
Garantia Fiel Cumplimiento del Contrato, “Construccion Plaza Miraflores, Comuna de Pica”, ID:
3885-15-LP14. La garantia serd devuelta al contratista a su solicitud, previa presentacion de la
boleta bancaria de garantia para caucionar la correcta ejecucion de 1as obras, una vez que se
haya dado término a la ejecucion de la misma y recibido conforme sin observaciones. Cualquier
aumento de obra que implique un mayor monto en el precio del contrato, deberd garantizarse
en igual forma, proporciéon y con la misma vigencia que la garantia original. En el evento de
tratarse de un aumento en el plazo del contrato, las garantias otorgadas deberdn renovarse o
reemplazarse, extendiéndose de tal forma que incluyan el nueve plazo aumentado en, a lo
menos, 60 dias.

20.3 Garantia de Buena Ejecucién de la Obra

Previo a la recepcion provisoria de las obras por parte de la Unidad Técnica, el contratista debera
entregar una garantia de correcta ejecucién de las obras, equivalente al 10% del monto del
contrato, con una duracién de 12 meses, a contar de la recepcidn provisoria. Esta garantia, se
materializard en una boleta bancaria de liquidez inmediata, que deberd ser entregada nombre
de la “l. Municipalidad de Pica RUT 69.010-400-8" como caucién de la correcta ejecucion de la

obra, previo al pago final, procediendo a la devolucidon de la garantia de fiel cumplimiento del ﬁ;}
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contrato cuya glosa deberd indicar lo siguiente: Garantia Buena Ejecucién de la Obrg,
“Construccion Plaza Miraflores, Comuna de Pica”, ID: 3885-15-LP14". La garantia le serd devuelta
al contratista a su solicitud, una vez transcurido el plazo de validez y previa verificacién por la
unidad técnica del buen estado de conservaciéon de las obras.

21.  DEVOLUCION DE GARANTIAS

21.1 De Seriedad de la Oferta.- La Garantia de los proponentes no adjudicados, serd devuelta
quince dias después de notificada la adjudicacién, previa solicitud del proponente interesado y
una vez que el conirato en cuestion sea debidamente fimado por el adjudicatario. Al
proponente adjudicado se le devolverd después de la firma del contrato generado producto de
esta licitacién y entregada la garantia de fiel cumplimiento del contrato, previa solicitud de éste.

21.2 De Fiel Cumplimiento de Contrato.- Esta se devolvera al proponente adjudicado, dentro de
los diez dias siguientes al plazo sefialado en el punto 18.2, previo informe favorable de la Unidad
Técnica.

22. TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
La Municipalidad podrd poner término anticipado y administrativamente al contrato en los
siguientes casos:

1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Si el conftratista no da inicio a los trabajos dentro de los 10 dias siguientes a la entrega del
ferreno.

3. Si las multas exceden del 15% del valor del contrato y sus ampliaciones.

4. Por incumplimiento grave del contratista que amerite, a juicio de la Unidad Técnica, poner
término anticipado al contrato.

5. Si el contratista presentara orden de ejecucién y embargo de traspaso de todo o parte de sus
bienes.

6. Si el contratista ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes.

7. Si el contratista ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

8. Si el contratista no ha ejecutado los trabajos permanentemente o ha disminuido el ritmo de
frabagjo a un extremo tal, que ajuicio del I.T.O. equivalga a un abandono del tfrabagjo.

9. Si el contratista ha suspendido las obras por catorce o mds dias, habiendo requerimiento por
escrito de iniciarlas o continuarlas, sin que el Contratista haya justificado su actitud.

10. Si el contratista no ha efectuado dentro de catorce dias después de haber sido notificado por
escrito por el supervisor la remocion y reemplazo de materiales, equipos o personal que haya sido
rechazados.

11. Si a juicio del Mandante el contratista no estd ejecutando los trabajos de acuerdo con el
contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

12. Estado de notoria insolvencia del contratista o cuando las cauciones existentes sean
insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato, a menos que el contratista mejore
dichas cauciones.

El mandante, por indicacién de la U.T., podrd poner término anticipado y administrativo al
contrato en cualguier momento, por causales ajenas a la responsabilidad del contratistq,
fundamentando por escrito su decisién, dando aviso por escrito a éste, con un mes de
anticipacién. En dicho caso, el mandante pagard al contratista el monto que comresponda a la
obra ejecutada y que se haya recepcionado conforme por la U.T.

Cuando las causales que dan origen al término anticipado sean imputables a la responsabilidad
del contratista, se pondrd término al contrato de inmediato, administrativamente y sin forma de
juicio. En este caso, se efectuard una liquidacién por la obra realmente ejecutada y aceptada
por la U.T. Esta liquidacién se hard sin perjuicio de que la llustre Municipalidad de Pica haga
efectivas las garantias y retenciones que existan, sin perjuicio de las acciones judiciales que
procedan. En todo caso, la Municipalidad tendrd la propiedad de las obras ejecutadas hasta el
momento de la terminacién.

Todos los gastos que origine la terminacion anticipada y administrativa seran de cargo del
contratista.

Las resoluciones o decretos que dispongan la terminacion anticipada del contrato definitivo o su
modificacién, deberdn ser fundadas y deberdn publicarse en el Portal web
www.mercadopublico.cl, de la



Direccién de Compras y Contrataciéon Publica, salvo que concurra alguna de las situaciones
sefaladas en el articulo 62 del Reglamento de la Ley 19.886.

23. AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

La solicitud del contratista de aumento, disminucién u obra extraordinaria, debera ser realizada
por escrito, dentro del plazo de vigencia del contrato y ser visada técnicamente por la L1.0. y
refrendadas porla U.T.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, serdn propuestos
directamente por la I.1.0., a fin que se autoricen o ratifiquen por el Sefior Alcalde mediante la
dictacién del comespondiente Decreto Alcaldicio. La ejecucidn de dichos aumentos,
disminuciones u obras extraordinarias no podran realizarse sin previa notificacion al contratista del
respectivo Decreto Alcaldicio que lo disponga.

Los aumentos, disminuciones y adquisicion de bienes extraordinarios, tanto de iniciativa municipal
como del contratista, no podrdn sobrepasar en su conjunto el 30% del monto total del contrato
inicial, siempre que dicho porcentaje no exceda de 1.000 U.T.M., de acuerdo a lo indicado en el
articulo 10° del Reglamento de la Ley 19.886, debiendo ser, en ambos casos, autorizados o
ratificados mediante Decreto Alcaldicio.

23.1 Aumentos de obra.

La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas, ampliando
proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe
respectivo, disponga otro plazo de ejecucion.

23.2 Disminuciones de obra.

La Municipalidad podrd reducir las cantidades de obras encomendadas, disminuyendo
proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe
respectivo, disponga otro plazo de ejecucién. En este caso, podrd disminuirse cada partida del
presupuesto disponible, pudiendo disminuirse el plazo inicial, de acuerdo a lo informado por la
Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo. En ambos casos se rebajard el
valor del contrato en la proporcién correspondiente.

23.3 Obras extraordinarias.

Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Tanto los precios considerados para la ejecucién de las obras nuevas o extraordinarias, como el
valor de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la ejecucién de
dichas obras, deberdn convenirse con el contratista. A falta de acuerdo y en caso de urgencia, el
mandante podrd disponer que la ejecucion de dichas obras sea de cargo del contratistq,
pagdndole para tal efecto los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mds un 30% de estos valores para compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga
derecho areclamar indemnizacion de ninguna especie.

24, DERECHOS DEL CONTRATISTA.
24.1 Anticipos.
No se considera.

24.2 Reagjustes.
La presente propuesta publica no contempla regjustes ni intereses de ninguna especie.

24.3 Subcontratacién

El contratista sélo podrd subcontratar parte de las obras contratadas, siempre que cuente con
autorizacién expresa del Municipio y hasta un méximo del 30% del valor del contrato.

El contratista mantendrd la responsabilidad de todas las obligaciones contraidas en virtud del
contrato con el Municipio, asimismo serd responsable de todas las obligaciones contraidas para
con los trabajadores, proveedores y terceros.

En casoc que el contratista subcontratara parte de las obras o trabajos, sin contar con autorizacién
municipal, ellos se considerardn no realizados y el mandante no estard obligado a su pago.

25. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.




25.1 Obligaciones generales.

El contratista deberd cefirse a las condiciones establecidas en las siguientes normas e
instfrumentos que rigen la ejecucién de la obra encomendada, de acuerdo al siguiente orden de
precedencia:

a) El contrato elaborado por la Asesoria Juridica y suscrito por las partes, el cual deberd mantener
una relacién armdnica y concordante con las normas y disposiciones que la suceden.

b) Las respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a las bases de la licitacién, elaborado
por la Secretaria Comunal de Planificacién; entregado a los oferentes serdn puesto a disposicion
a través del portal web www.mercadopublico.cl, de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica.

c) Especificaciones Técnicas y demds antecedentes técnicos de la licitacion.
d) Oferta econdmica adjudicada.
e) Bases Administrativas.

f) Supletoriamente y en todo aquello que no se oponga al régimen juridico antes indicado, se
aplicardn las normas que regulan la contratacién del M.O.P., contenidas en D.S. ([MOP) N° 15,
publicado en el Diario Oficial de fecha 06 de Abril de 1992 y sus modificaciones.

Queda prohibido al contratista intfroducir por iniciativa propia modificaciones o alteraciones a la
obra, debiendo deshacer a su costo aquellos trabajos que no hayan sido establecidos en las
bases de Ia licitacién o aquellos que no han sido autorizados por el Mandante.

El contratista tendrd la obligacién de designar un profesional que estard a cargo de la obra
encomendada, que ejercerd como Profesional o Jefe de Obra y serd el representante autorizado
del contratista, sin perjuicio de ello, la direccidn de la obra estard siempre a cargo del contratista.
El Inspector Técnico podrd requerir el cambio del Jefe de Obra si estima que no es una persona
idénea para la funcién encomendada.

Serd requisito esencial para autorizar las obras, que el contratista haya obtenido 10s permisos,
autorizaciones, derechos si procediesen, ante los organismos correspondientes y que ademds
cuente con los proyectos de especialidad aprobados por [os organismos respectivos.

25.2 Vigencia de las boletas.

El contratista tendrd la obligacién de mantener vigentes todas las boletas de garantia exigidas en
las presentes bases de la licitacién y que hayan sido recepcionadas por el mandante para la
cautela del contrato.

El mandante a través de la Unidad Municipal correspondiente, procederd a solicitar el cobro de
las garantias al menos 8 dias hdbiles antes del vencimiento de las mismas, si éstas no han sido
reemplazadas.

25.3 Prohibicién de cesién.

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

25.4 Normas de seguridad.
El contratista deberd adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas de
seguridad bdsicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.

25.5 Ensayos y calidad de los materiaies.

Serdn de total cargo y costo del contratista, todos los ensayos y andlisis de control de calidad de
los materiales y obras ejecutadas, cuando sean requeridos por la U.T., para certificar que las obras
ejecutadas corresponden a las indicadas en los Especificaciones Técnicas. Estas certificaciones
deberdn ser realizadas por un laboratorio, técnicamente calificado y aprobado el organismo
competente.
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Se podrd solicitar ademds la certificacion especial de laboratorio o peritajes de calidad de
partidas, materiales u obras de las cuales tenga dudas el Inspector Técnico de Obra, a pesar de
la certificacién de calidad de rutina, o en ausencia de ella.

El'l.T.O. podrd solicitar todos los ensayos que considere necesarios realizar.

El contratista, dentro de los 10 dias siguientes de la fecha de entrega de temreno, deberd
comunicar, a través de libro de obras al I.1.0., la ndmina de los laboratorios donde podrd redlizar
los ensayos exigidos.

25.6 Actividades contaminantes.

El contratista deberd respetar la reglamentacién vigente sobre emision de contaminantes y ruidos,
ademds deberd controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacioén, fransporte de materiales y excedentes de excavacién y limpieza, entre otros.

25.7 Instalacién de faenas.
La instalacién de faenas deberd considerar dependencias que se requiera para el personal de la
empresq; éstas deberdn estar implementadas con los servicios bdsicos.

25.8 Aseo general.

Una vez terminados los trabgjos, el contratista deberd realizar un aseo general de la obra; si éste
no cumple con dicha obligacién, la U.T., no efectuard la Recepcién Provisional de la Obra, hasta
que el contratista realice la faena a satisfaccién de la U.T.

25.9 Traslado de excedentes y escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, serdn de
cargo del conftratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal efecto, por el
mandante.

25.10 Reparacién de darios.

Todo dafo a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucidn de los trabajos
encomendados, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista y serdn de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un daino, el Contratista deberd proceder a su inmediata
reparaciéon. De no hacerlo, el Mandante se reserva el derecho de encomendar la reparacién a
ofros, siendo los costos respectivos de cargo del Contratista y descontados del valor total del
contrato.

25.11 Proteccidn de las obras existentes.

Deberdn respetarse las instalaciones subterrdneas o superficiales cercanas a los trabajos, evitando
que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberdn considerar todos los
trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y otras obras.

25.12 Provision del servicios bdsicos de energia eléctrica - aguas y ofros.

El contratista deberd considerar la instalacién eléctrica y un arranque de agua para la ejecuciéon
de los trabajos; en caso de utilizar las instalaciones de servicios de agua y luz de propiedad
municipal, el contratista debe restituir el valor de los consumos previa acta de aceptacién.

26. RECEPCION DE LAS OBRAS.

26.1 Recepcioén Provisoria.

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitard por escrito a la U.T. la recepcién de las
obras contratadas, acompanando los certificados solicitados por el I.T.0. y otros que puedan ser
exigidos porla U.T.

La U.T. verificard los antecedentes acompafiados, la comrecta ejecucién de la obra, el fiel
cumplimiento de los planos y Especificaciones Técnicas del proyecto, rechazando o aprobando
la recepcidén provisoria de las obras.

Se exigirdn también los certificados que se mencionan en las Especificaciones Técnicas, si
procediere.

Una vez verificado por la Comisién Receptora la correcta ejecucién de las obras, procedera a la
recepcion provisoria de ellas, entregando previamente el contratista la garantia de comecta
ejecucién de las obras, indicada en el numeral 18.3 de las presentes bases.
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Si del examen de los antecedentes acompanados y de la verificacién de las obras, resulta que los
trabajos no estan terminados o ejecutados, en conformidad con los planos, especificaciones y
reglas técnicas, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, el 1.1.0. no dard curso
a la recepcion provisional y elaborard un informe detallado a la U.T., fijando un plazo para que el
contratista ejecute, a su costo, los trabagjos o reparaciones que determine. Subsanados los
defectos, se procederd a efectuar la recepcion provisional.

Si el contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo que le fijé el 1.1.0., la liustre
Municipalidad de Pica podrd llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del contratista
y a su costo, con cargo a los saldos pendientes y a las garantias del contrato, sin perjuicio de
poner término al contrato en forma unilateral y anticipada por incumplimiento.

Transcurrido el plazo contractual y el adicional cuando corresponda, se aplicardn las multas
senaladas en el punto 16 de las presentes Bases.

26.2 Recepcion Definitiva.

El plazo de garantia de las obras se fija en 12 meses, contado desde la fecha de Recepcion
Provisoria de las Obras y de la forma que se indica en el numeral 18.3 de las presentes bases. Este
plazo se entenderd sin perjuicio del plazo de garantia de 5 afios a que se refiere el articulo 2003,
regla 3a del Codigo Civil, el que se contard desde la fecha de la recepcidon definitiva.

La recepcion definitiva se hard en la misma forma que la recepcion provisoria, una vez que se
haya cumplido el plazo de garantia.

24.3 Liquidaciéon del Contrato.

Una vez practicada la recepcion definitiva, se procederd a efectuar la liquidacion del contrato.
La liguidacion del contrato deberd ser efectuada por la Unidad Técnica y notificada al
contratista. Los reclamos u observaciones a la liquidaciéon del contrato, deberdn formularse dentro
de 12 dias habiles, contados desde la fecha de notificacion.

La liquidacidén contendrda una relacion detallada de las obras contratadas, entregadas y
ejecutadas, con su plazo programado, plazo real de ejecucion, costos, reajustes, aumentos vy
disminuciones de la obra, con deduccion de retenciones y multas que procediere aplicar.

Una vez que la liquidacién del contrato se encuentre firme, se suscribird el finiquito
correspondiente, declarando por escrito el contratista que acepta la liquidacion, que no tiene
cargos que formular y que renuncia a toda accién legal futura.

27. DE LOS DERECHOS MUNICIPALES.
El contratista deberd pagar todos los permisos y derechos municipales establecidos en la
Ordenanza Municipal vigente,

28. DOMICILIO Y COMPETENCIA.
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Pica, y se someten ala
competencia de sus tribunales de justicia.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y HECHO ARCHIVESE.
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